SAC

AEROPORTO FONTANAROSSA CATANIA

UTILIZZO ANTICIPATO AREA "EX CAMPO SPORTIVO" E RIQUALIFICA VIABILITÀ DI ACCESSO

P R O G E T T O E S E C U T I V O

PROGETTO - SAC S.p.A.
Area Engineering

ing. Luigi Bonfiglio

geom. Vincenzo Mommo

ing. Agata Alessandra Valentina Grasso
S.A.C. S.p.A. Società Aeroporto Catania
AEROPORTO FONTANAROSSA
AREA ENGINEERING
Dott. Ing. Agata Alessandra Valentina Grasso

arch. Giusi M.G. Nicotra

ing. Domenico Antonio Cocina

geom. Antonio Luciano Ardiri
S.A.C. S.p.A. - Società Aeroporto Catania
AEROPORTO FONTANAROSSA
AREA ENGINEERING
Geom. Antonio Luciano Ardiri

TABELLA INCIDENZA MANODOPERA

Cod. MIA:	Cod. CdP: VB 3

DATA PROGETTO	MAGGIO 2017
AGGIORNAMENTI	

Numerazione Tavola

ES_UAECS_TIM

SCALA:

L'ACCOUNTABLE MANAGER
ing. Antonio Palumbo

P.H. PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI
ing. Luigi Bonfiglio

P.H. AREA DI MOVIMENTO
ing. Gianluca Storaci

P.H. MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI
geom. Andrea Musumarra

P.H. TERMINAL
ing. Antonio Palumbo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'AMMINISTRAZIONE

L'IMPRESA

Importo dei lavori a base d'asta: 978.901,66 | Costo sicurezza: 24.403,30 | %Sicurezza: 2,493 | %Media manodopera: 12,98%

COSTO DI COSTRUZIONE

Riferimento Elenco Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazione	Prezzo x Quantità	Utile Impresa 10%	Spese Generali 15%	Spese Sicurezza	Materiali	Materiali x Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodopera	Incidenza Manodopera
23.1.1.17	Andatoia in legno per la realizzazione d	10,00	33,10	331,00			331,00							89,37	**27,00**
23.1.3.4	Recinzione provvisionale modulare da can	1.100,00	14,90	16.390,00			16.390,00							7.047,70	**43,00**
23.1.3.5	Cancello in pannelli di lamiera zincata	8,00	38,20	305,60			305,60							134,46	**44,00**
23.1.3.9	Transenna a quadrilatero, per delimitazi	5,00	42,20	211,00			211,00							4,22	**2,00**
23.02.04	Serbatoio per riserva idrica in acciaio	1,00	239,60	239,60			239,60							11,98	**5,00**
23.3.1.1	In lamiera o alluminio, con lato cm 60,0	6,00	54,50	327,00			327,00							6,54	**2,00**
23.3.1.7	in Pannello integrativo in lamiera o all	3,00	14,00	42,00			42,00							3,78	**9,00**
23.3.2.1	Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dim	1,00	51,40	51,40			51,40							1,03	**2,00**
23.3.2.2	Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dim	1,00	61,40	61,40			61,40							1,23	**2,00**
23.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore	14,00	24,40	341,60			341,60							13,66	**4,00**
23.5.1.2	Da kg 9 classe 34A 233BC	5,00	66,40	332,00			332,00							6,64	**2,00**
23.7.1.1	per il primo mese d'impiego.	1,00	382,40	382,40			382,40							57,36	**15,00**
23.7.1.2	Per ogni mese successivo al primo	3,00	119,50	358,50			358,50							0,00	**0,00**
23.7.2.1	per il primo mese d'impiego.	1,00	483,30	483,30			483,30							58,00	**12,00**
23.7.2.2	per ogni mese successivo al primo.	3,00	220,30	660,90			660,90							0,00	**0,00**
23.7.3.1	per il primo mese d'impiego.	1,00	591,20	591,20			591,20							59,12	**10,00**
23.7.3.2	per ogni mese successivo al primo.	3,00	328,30	984,90			984,90							0,00	**0,00**
23.7.5.1	per il primo mese d'impiego.	1,00	611,50	611,50			611,50							55,04	**9,00**
23.7.5.2	per ogni mese successivo al primo.	3,00	348,60	1.045,80			1.045,80							0,00	**0,00**
APS.01	Onere per assemblea o riunione di coordi	10,00	65,22	652,20			652,20							0,00	**0,00**
C.001	Scavi, demolizioni e scarificazioni	1,00	71.412,04	71.412,04	6.492,00	8.467,83								19.572,55	**34,67**
C.002	Realizzazione pavimentazioni, segnaletic	1,00	572.055,74	572.055,74	52.005,07	67.832,70								81.552,54	**18,03**
C.003	Smaltimento acque meteoriche	1,00	98.335,64	98.335,64	8.939,60	11.660,35								6.818,35	**8,77**
C.004	Realizzazione impianto antincendio	1,00	98.486,57	98.486,57	8.953,32	11.678,25								8.461,98	**10,87**
C.005	Opere elettriche e di illuminazione	1,00	114.208,37	114.208,37	10.382,58	13.542,49								10.670,94	**11,82**
				978.901,66	**86.772,57**	**113.181,62**	**24.403,30**							**127.076,36**	**16,84%**