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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
RIQUALIFICA MARKINGS INFRASTRUTTURE DI VOLO 

 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

1. PREMESSA 

La presente relazione ha come oggetto la manutenzione ordinaria dei markings (segnaletica 

orizzontale) presenti sulle infrastrutture di volo dell’Aeroporto Fontanarossa Catania. 

I markings hanno lo scopo di fornire: 

• Le informazioni prospettiche; 

• una guida per il rullaggio, l’allineamento e per la posizione dell’aeromobile; 

• l’individuazione della pista e della relativa soglia. 

I markings devono essere ben definiti e visibili sia di giorno sia di notte, anche in presenza di pioggia, 

con fondo bagnato e tale da svolgere effettivamente funzione di guida, in particolare nelle ore 

notturne, per gli aeromobili e autoveicoli sotto l’azione della luce dei fari. 

Le caratteristiche di visibilità notturna, antiscivolosità, resistenza all’usura dei markings devono 

essere mantenute quanto più possibile costanti per tutta la loro vita utile prevista. 

La vernice rifrangente dei markings è applicata sulle pavimentazioni a mezzo di apposite macchine 

traccia-linee; è di tipo post-spruzzato ed è caratterizzata dalla presenza di perline di vetro. 

L’obiettivo dell’appalto è quello di garantire nel tempo gli standard fisici ed operativi della segnaletica 

orizzontale, in termini di fattore di luminanza Beta (cromaticità), coefficiente di luminanza retro‐

riflessa (luminosità percepita con i proiettori esterni), coefficiente di luminanza in condizioni di 

illuminazione alla luce del giorno o in presenza di illuminazione diffusa, coefficiente di derapaggio, 

richiesti dalle norme UNI EN 1436, dal Manuale della segnaletica orizzontale per i piazzali sosta 

aeromobili, allegato alla Circolare Enac, Serie Aeroporti ‐ APT 24, dalla Circolare ENAC Serie APT 13A 

– Manuale dei Criteri di Accettabilità per gli Aiuti Visivi Aeroportuali. 
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2. INTERVENTI DA ESEGUIRE 

Gli interventi da eseguire riguardano la segnaletica orizzontale esistente su pista di volo, raccordi, 

vie di rullaggio, piazzali sosta aeromobili e viabilità a servizio dei piazzali e dei Terminal lato Airside. 

La segnaletica da riqualificare riguarda segnali orizzontali di qualsiasi forma e dimensione su 

superfici sia in conglomerato cementizio, sia in conglomerato bituminoso. 

 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni esempi di markings 

da riqualificare con le relative dimensioni: 

 

fig.1 MARKING D’ASSE DELLA VIA DI RULLAGGIO 
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fig.2 MARKING DI BORDO PIAZZALE 
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fig.3 MARKING DI SEPARAZIONE SUL PIAZZALE TRA TRAFFICO AEREO E 

VEICOLARE (ABL) 
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fig.4 MARKING DI DELIMITAZIONE DELLA ERA/ASA (ERL) 
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fig.5 MARKING DELL’AREA DI ATTESA PER IL SERVIZIO DEI MEZZI DI RAMPA (ESL) 
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fig.6 MARKING DELL’AREA DI PARCHEGGIO MEZZI DI RAMPA (EPL) 

 

 

  



 

Servizio di Manutenzione Ordinaria Riqualifica Markings Infrastrutture di Volo 

Pagina 8 di 15 

fig.7 MARKING DELL’AREA DI DIVIETO DI SOSTA (NPL) 
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fig.8 MARKING DI DESTINAZIONE AI POSTI DI PARCHEGGIO 
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fig.9 MARKING DI INGRESSO ALLA PIAZZOLA DI SOSTA (LEAD-IN) 
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fig.10 MARKING (MULTIPLO) DI STOP DEL CARRELLO ANTERIORE E DI TIPO DI 

AEROMOBILE 
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fig.11 MARKING DI POSIZIONE DI START POINT SULL’APRON TAXILANE 

 

 

  



 

Servizio di Manutenzione Ordinaria Riqualifica Markings Infrastrutture di Volo 

Pagina 13 di 15 

fig.12 MARKING DI POSIZIONE D’ATTESA SULL’APRON TAXILANE 

 

 

fig.13 MARKING DI “END OF APRON” 
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3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Gli interventi previsti indicativamente nell’arco dei tre anni, saranno effettuati per un’estensione 

minima ad intervento non inferiore a m² 500,00. Ovviamente, l’estensione minima di ogni singolo 

intervento (m² 500,00) è piuttosto indicativa e potrà variare in funzione alle esigenze della Stazione 

Appaltante. 

Le modalità di esecuzione del servizio di che trattasi sono quelle riportate al Capitolo 8, Paragrafo 

8.1.1 del Manuale della segnaletica orizzontale per i piazzali sosta aeromobili, allegato alla Circolare 

Enac, Serie Aeroporti ‐ APT 24 e per i dettagli, si rimanda all’elaborato “Capitolato Speciale Descrittivo 

e Prestazionale” facente parte del presente progetto esecutivo. 

 

4. QUADRO ECONOMICO 

L’importo complessivo del progetto ammonta ad € 255.000,00, suddiviso in € 237.920,00 per il 

servizio a base d’asta ed € 17.080,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Il quadro economico risulta quindi essere come segue: 

SERVIZI 
Importo del servizio a base d’asta € 237.920,00 

Resta il servizio a base d’asta soggetto a ribasso € 237.920,00 

Totale importo netto del servizio € 237.920,00 

Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.568,80 

Oneri di conferimento a discarica € 2.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti € 11.511,20 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 17.080,00 € 17.080,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 255.000,00 
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5. DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO 

Il Progetto Esecutivo di che trattasi, è composto dai seguenti documenti: 

1. Relazione Tecnica Descrittiva; 

2. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

3. Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali; 

4. Computo Metrico Estimativo. 

 

6. TEMPI DI INTERVENTO E CONTRATTUALI 

Gli interventi saranno concordati di volta in volta con la Stazione Appaltante e saranno eseguiti 

prevalentemente in orario notturno. 

La frequenza dell’attività, indicativamente, sarà quadrimestrale per i markings relativi alla pista e 

semestrale per quelli delle restanti aree; il programma potrà subire delle variazioni a discrezione 

della Stazione Appaltante. 

Si fa presente che per gli interventi da svolgere in aree di manovra, raccordi, vie di rullaggio, la penale 

per ritardata ultimazione del servizio sarà pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni ora di ritardo, 

considerando che l’eventuale non riapertura delle infrastrutture di volo, causerebbe gravi disagi 

all’attività aeroportuale. 

Il contratto che si andrà a stipulare avrà una durata indicativa di 36 (diconsi trentasei) mesi a partire 

dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 19 del Decreto 7 marzo 

2018, n. 49. Decorso tale termine, il contratto si intende concluso. 

I tempi indicati da contratto saranno indicativi in quanto farà fede l’esaurimento delle quantità di 

superficie di segnaletica computata nel progetto esecutivo. 

La consegna del servizio dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla stipulazione del formale 

contratto. 


